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NOTAS DE TOPOGRAFĉA /SURVEY NOTES

1. LA INFORMACIčN DE CAMPO EXISTENTE FUE TOMADA POR EL ING. TOPOGRĆFICO WILLIANS M.

BELTRĆN EN OCTUBRE 2012. DOS SONDEOS ADICIONALES SE HICIERON PARA COMPLETAR LA

INFORMACIčN DE GEOTECNIA (CPT-1 Y BH-1). CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERĆ SER COMUNICADA AL

REPRESENTANTE DEL OFICIAL DE CONTRATOS INMEDIATAMENTE. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE

LOS COSTOS ASOCIADOS CON LAS LABORES DE LOCALIZACIčN Y REPLANTEO DEL PROYECTO.

THE EXISTING SITE INFORMATION SHOWN HEREON IS BASED ON SURVEY PERFORMED BY WILLIANS M.

BELTRĆN IN OCTOBER 2012. TWO ADDITIONAL SOIL BORINGS WERE DEVELOPED TO COMPLETE THE

GEOTECHNICAL INFORMATION (CPT-1 Y BH-1). ANY DISCREPANCIES SHALL BE BROUGHT TO THE

ATTENTION OF THE CONTRACTING OFFICER'S REPRESENTATIVE (COR) IMMEDIATELY. THE CONTRACTOR

IS RESPONSIBLE FOR ANY COST ASSOCIATED WITH THE WORKS OF PROJECT LOCATION.

2. AL MOMENTO DE REALIZAR LA TOPOGRAFĉA NO SE CONTč CON PLANOS DE REDES EXISTENTES PARA

VERIFICAR/ESTABLECER LA LOCALIZACIčN Y TAMA¤O DE LAS LĉNEAS DE SERVICIOS ENTERRADAS. EL

CONTRATISTA DEBERĆ TENER CUIDADO AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACIčN CON

LAS LĉNEAS DE AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y CUALQUIER OTRA LĉNEA DE SERVICIOS. CUALQUIER AJUSTE A

LA LĉNEA DE SERVICIOS REQUERIDA PARA CONSTRUIR LAS MEJORAS DENTRO DE ESTE CONTRATO

DEBERĆ SER RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

AT THE TIME OF SURVEY AS-BUILT UTILITY DRAWINGS WERE NOT AVAILABLE  TO VERIFY/ESTABLISH THE

LOCATION AND SIZE OF BURIED UTILITIES. THE CONTRACTOR SHALL EXCAVATE BEING CAREFUL WITH

THE BURIED UTILITIES (WATERLINE, COMPRESSED AIR PIPE OR ANY OTHER). ANY UTILITY ADJUSTMENTS

REQUIRED TO CONSTRUCT THE IMPROVEMENTS UNDER THIS CONTRACT SHALL BE THE RESPONSIBILITY

OF THE CONTRACTOR.

3. EL CONTRATISTA DEBERĆ ASEGURAR QUE LA LĉNEA DE AGUA POTABLE QUE ALIMENTA CANILES, Y LAS

LINEAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES UBICADAS SOBRE EL COSTADO ORIENTAL DEL LOTE

PERMANEZCAN OPERABLES DURANTE LA CONSTRUCCIčN. EN EL EVENTO DE QUE LOS SERVICIOS SE

INTERRUMPAN EL CONTRATISTA DEBERĆ SER RESPONSABLE DE RESTAURARLOS INMEDIATAMENTE Y DE

CUBRIR LOS GASTOS ASOCIADOS.

THE CONTRACTOR SHALL ENSURE THAT THE POTABLE WATERLINE THAT FEEDS K-9 AREA, AND THE

ELECTRICAL LINES AND COMMUNICATION LINES LOCATED AT THE EAST SIDE OF THE LOT REMAIN

UNINTERRUPTED DURING CONSTRUCTIONS. IN THE EVENT THAT SERVICE INTERRUPTED, THE

CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR IMMEDIATELY RESTORING THEM TO OPERATING CONDITIONS

AND THE EXPENSE THEREOF.
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ZONA DE TANQUES DE COMBUSTIBLE

(2 Tanques 10,000 gal)

BOMBA DE ABASTECIMIENTO

/FUEL PUMP STATION

ZONA DE PARQUEO HELICOPTERO

/HELICOPTER SPOT

ZONA DE CONTENEDORES

/CONTAINER AREA
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(2    10,000 - gal Tanks)

NORTE / NORTHING (m) ESTE / EASTING (m) COTA / EL. (m)

TABLA DE MOJONES / BENCHMARK SCHEDULE

BM

SONDEO/ SB

NORTE / NORTHING (m) ESTE / EASTING (m)

OBSERVACIONES/REMARKS

TABLA DE SONDEOS / SOIL BORING SCHEDULE

COTA/EL. (m)

          NOTAS DE TOPOGRAFĉA /SURVEY NOTES

1. LA INFORMACIčN DE CAMPO EXISTENTE FUE TOMADA POR EL ING. TOPOGRĆFICO WILLIANS M.

BELTRĆN EN OCTUBRE 2012. DOS SONDEOS ADICIONALES SE HICIERON PARA COMPLETAR LA

INFORMACIčN DE GEOTECNIA (CPT-1 Y BH-1). CUALQUIER DISCREPANCIA DEBERĆ SER COMUNICADA AL

REPRESENTANTE DEL OFICIAL DE CONTRATOS INMEDIATAMENTE. EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DE

LOS COSTOS ASOCIADOS CON LAS LABORES DE LOCALIZACIčN Y REPLANTEO DEL PROYECTO.

THE EXISTING SITE INFORMATION SHOWN HEREON IS BASED ON SURVEY PERFORMED BY WILLIANS M.

BELTRĆN IN OCTOBER 2012. TWO ADDITIONAL SOIL BORINGS WERE DEVELOPED TO COMPLETE THE

GEOTECHNICAL INFORMATION (CPT-1 Y BH-1). ANY DISCREPANCIES SHALL BE BROUGHT TO THE

ATTENTION OF THE CONTRACTING OFFICER'S REPRESENTATIVE (COR) IMMEDIATELY. THE CONTRACTOR

IS RESPONSIBLE FOR ANY COST ASSOCIATED WITH THE WORKS OF PROJECT LOCATION.

2. AL MOMENTO DE REALIZAR LA TOPOGRAFĉA NO SE CONTč CON PLANOS DE REDES EXISTENTES PARA

VERIFICAR/ESTABLECER LA LOCALIZACIčN Y TAMA¤O DE LAS LĉNEAS DE SERVICIOS ENTERRADAS. EL

CONTRATISTA DEBERĆ TENER CUIDADO AL MOMENTO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DE EXCAVACIčN CON

LAS LĉNEAS DE AGUA, AIRE COMPRIMIDO Y CUALQUIER OTRA LĉNEA DE SERVICIOS. CUALQUIER AJUSTE A

LA LĉNEA DE SERVICIOS REQUERIDA PARA CONSTRUIR LAS MEJORAS DENTRO DE ESTE CONTRATO

DEBERĆ SER RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

AT THE TIME OF SURVEY AS-BUILT UTILITY DRAWINGS WERE NOT AVAILABLE  TO VERIFY/ESTABLISH THE

LOCATION AND SIZE OF BURIED UTILITIES. THE CONTRACTOR SHALL EXCAVATE BEING CAREFUL WITH

THE BURIED UTILITIES (WATERLINE, COMPRESSED AIR PIPE OR ANY OTHER). ANY UTILITY ADJUSTMENTS

REQUIRED TO CONSTRUCT THE IMPROVEMENTS UNDER THIS CONTRACT SHALL BE THE RESPONSIBILITY

OF THE CONTRACTOR.

3. EL CONTRATISTA DEBERĆ ASEGURAR QUE LA LĉNEA DE AGUA POTABLE QUE ALIMENTA CANILES, Y LAS

LINEAS ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES UBICADAS SOBRE EL COSTADO ORIENTAL DEL LOTE

PERMANEZCAN OPERABLES DURANTE LA CONSTRUCCIčN. EN EL EVENTO DE QUE LOS SERVICIOS SE

INTERRUMPAN EL CONTRATISTA DEBERĆ SER RESPONSABLE DE RESTAURARLOS INMEDIATAMENTE Y DE

CUBRIR LOS GASTOS ASOCIADOS.

THE CONTRACTOR SHALL ENSURE THAT THE POTABLE WATERLINE THAT FEEDS K-9 AREA, AND THE

ELECTRICAL LINES AND COMMUNICATION LINES LOCATED AT THE EAST SIDE OF THE LOT REMAIN

UNINTERRUPTED DURING CONSTRUCTIONS. IN THE EVENT THAT SERVICE INTERRUPTED, THE

CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR IMMEDIATELY RESTORING THEM TO OPERATING CONDITIONS

AND THE EXPENSE THEREOF.
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1. EL CONTRATISTA DEBERĆ DEMOLER LA LOSA DE CONCRETO.

2. EL CONTRATISTA DEBERĆ SUPRIMIR RED DE AIRE COMPRIMIDO.

3. EL CONTRATISTA DEBERĆ ASEGURAR QUE LA LĉNEA DE AGUA POTABLE

QUE ALIMENTA CANILES, Y LAS LĉNEAS EL£CTRICAS Y DE COMUNICACIONES

UBICADAS SOBRE EL COSTADO ORIENTAL DEL LOTE PERMANEZCAN

OPERABLES DURANTE LA CONSTRUCCIčN. EN EL EVENTO DE QUE LOS

SERVICIOS SE INTERRUMPAN EL CONTRATISTA DEBERĆ SER RESPONSABLE

DE RESTAURARLOS INMEDIATAMENTE Y DE CUBRIR LOS GASTOS

ASOCIADOS.

4. EL CONTRATISTA DEBERĆ REMOVER REDES EL£CTRICAS Y DE

COMUNICACIONES Y REUBICAR SEGĐN NOTAS Y PLANOS EL£CTRICOS. LAS

CAJAS EL£CTRICAS Y DUCTOS DEBERĆN SER DEMOLIDOS Y

RECONSTRUIDOS POR EL CONTRATISTA COMO SE MUESTRA EN NOTAS Y

PLANOS EL£CTRICOS.

5. EL CONTRATISTA DEBERĆ RETIRAR ADOQUĉN DE CONCRETO Y EXCAVAR

PARA CONSTRUIR RED ACOMETIDA EL£CTRICA. LUEGO DE TERMINAR LOS

TRABAJOS EL£CTRICOS EL CONTRATISTA DEBERĆ RECONSTRUIR LA

ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.

6. TODOS LOS ESCOMBROS DE LAS OPERACIONES DE CONSTRUCCIčN

DEBERĆN SER DISPUESTOS FUERA DEL LUGAR DEL PROYECTO, LOS

COSTOS DEBERĆN SER ASUMIDOS POR EL CONTRATISTA CUALQUIER

MOVILIZACIčN HACIA AFUERA DEL PROYECTO O OPERACIONES DE

DESECHOS DE CONSTRUCCIčN DEBERĆ SER COORDINADA CON EL

REPRESENTANTE DEL OFICIAL CONTRATANTE Y LOS OFICIALES DE LA BASE

POR MOTIVOS DE SEGURIDAD.

7. NIVEL CERO DEL PROYECTO ES LA COTA  2533.700 M

8. EL CONTRATISTA DEBE HACER USO DE LOS MOJONES CBM- 1 AL CBM-3

PARA LOCALIZAR EL PROYECTO.

9. DEMOLER PARTE DE LA CERCA EN MALLA ESLABONADA EXISTENTE. AL

TERMINAR LA CONSTRUCCIčN, EL CONTRATISTA DEBERĆ SUMINISTRAR

UNA NUEVA CERCA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA EN CALIENTE

(LONGITUD APROX. 80M, H=1.05 M APROX., TUBERIA GALVANIZADA MIN. 2"

DIAMETRO EXTERNO, ALAMBRE NO. 9, ABERTURAS DE 2" EN FORMA DE

DIAMANTE, CAPA DE ZINC DE AL MENOS UN PESO DE 550 G/M2) DEL

COSTADO OCCIDENTAL DEL LOTE PARA PODER AISLAR LA RAMPA. CON EL

FIN DE TENER ACCESO DESDE LA RAMPA A LOS NUEVOS CUARTOS DE

PLANTA EL£CTRICA, SUBESTACIčN Y COMPRESOR DE AIRE E

HIDRONEUMĆTICO, TRES PUERTAS DOBLES (POSTE GALVANIZADO DE MIN.

2.875" DIAMETRO EXTERNO)  EN EL MISMO MATERIAL DE LA CERCA

DEBERĆN SER ENTREGADAS CON PASADOR LATERAL E INFERIORES Y

CANDADOS PARA EXTERIORES POR PARTE DEL CONTRATISTA. LA CERCA Y

PUERTAS EN MALLA ESLABONADA DEBERĆN CUMPLIR CON ASTM F1083,

ASTM A780, ASTM A90, ASTM F567.

1. THE CONTRACTOR SHALL DEMOLISH CONCRETE SLAB.

2. THE CONTRACTOR SHALL REMOVE EXISTING COMPRESSED AIR PIPE

AND OUTLETS.

3. THE CONTRACTOR SHALL ENSURE THAT THE POTABLE WATERLINE THAT

FEEDS K-9 AREA, AND THE ELECTRICAL LINES AND COMMUNICATION LINES

LOCATED AT THE EAST SIDE OF THE LOT REMAIN UNINTERRUPTED DURING

CONSTRUCTIONS. IN THE EVENT THAT SERVICE INTERRUPTED, THE

CONTRACTOR SHALL BE RESPONSIBLE FOR IMMEDIATELY RESTORING

THEM TO OPERATING CONDITIONS AND THE EXPENSE THEREOF.

4. THE CONTRACTOR SHALL REMOVE EXISTING ELECTRICAL LINES AND

COMMUNICATION LINES AS SPECIFIED BY ELECTRICAL NOTES AND

DRAWINGS. PULL BOXES AND DUCTS SHALL BE DEMOLISHED AND

RECONSTRUCTED BY THE CONTRACTOR AS SHOWN IN ELECTRICAL

DRAWINGS AND NOTES.

5. THE CONTRACTOR SHALL REMOVE CONCRETE PAVERS AND EXCAVATE

TO CONSTRUCT THE NEW POWER LINE TO THE BUILDING. AFTER

ELECTRICAL WORKS ARE DONE, THE CONTRACTOR SHALL RECONSTRUCT

PAVEMENT STRUCTURE.

6. ALL DEBRIS FROM CONSTRUCTION OPERATIONS SHALL BE DISPOSED OF

OFF-SITE AT THE CONTRACTOR'S EXPENSE. ANY OFF-SITE HAUL OR

DISPOSAL OPERATIONS SHALL BE COORDINATED WITH THE CONTRACTING

OFFICER'S REPRESENTATIVE AND LOCAL BASE OFFICIALS FOR SECURITY

PURPOSES.

7. PROJECT LEVEL 0 IS ASSOCIATED TO EL. 2533.700 M.

8. CONTRACTOR SHALL USE BENCHMARKS CBM-1 TO CBM- 3 TO LOCATE

THE PROJECT IN THE LOT.

9. DEMOLISH PART OF EXISTING CHAIN-LINK FENCE. CONTRACTOR SHALL

PROVIDED AND INSTALLED A NEW HOT-DIP ZINC-COATED CHAIN-LINK

FENCE (APPROX. LENGTH 80 M, H=1.05M, MIN. 2" O.D. PIPE, NO. 9 WIRE, 2"

DIAMOND MESH, ZINC COATING OF WEIGHT NOT LESS THAN 550 G/M2) ON

THE WEST SIDE OF THE LOT TO SECURE APRON. IN ORDER TO HAVE

ACCESS TO THE ROOMS OF POWER PLANT, SUBSTATION, AND

COMPRESSOR AND HYDROPNEUMATIC TANK, THE CONTRACTOR SHALL

PROVIDE THREE DOUBLE SWING GATES (MIN. 2.875" O.D. PIPE)  WITH CANE

BOLT, LATCH, AND OUTDOOR PADLOCKS.  CHAIN-LINK FENCE AND GATES

SHALL COMPLY WITH ASTM F1083, ASTM A780, ASTM A90, ASTM F567.
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